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Відомість обсягів основних 

будівельно-монтажних робіт. 
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Реконструкція мосту через р. Cула на км 172+598 автомобільної дороги 

державного значення Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин 

№ 

 

Найменування 

 

 

Од. вим. 

 

Всього 

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ 

1.  Розчистка площі від кущів та дрібнолісся корчувачем-

збирачем на тракторі потуж. 79кВт 

га 0,11 

2.  Згрібання кущів та дрібнолісся кущовими граблями на 

тракторі потуж. 79кВт з переміщенням до 50м 

га 0,11 

3.  Утилізація рослинного сміття після розчистка площі від 

кущів та дрібнолісся   (кущі середньої густоти) 

га 0,11 

4.  Планування площі під будівельний майданчик 

бульдозером в грунтах 1 групи 

м2 830 

РОБОТИ З РОЗБИРАННЯ 

5.  Фрезерування асфальтобетонного покриття всієї 

проїзної частини мосту, h=5 см (ρ=2,3 т/м3)  
м2/т 

1213,0/ 

139,5 

6.  Фрезерування асфальтобетонного покриття проїзної 

частини, за виключенням половини прогону 7-8, h=10 см 

(ρ=2,3 т/м3) 

м2/т 
1149,3/ 

264,34 

7.  Демонтаж монолітної плити в прогоні 7-8 м3/т 11,96/29,91 

8.  Демонтаж за допомогою відбійних молотків стічного 

трикутника (ρ=2,4 т/м3), за виключенням половини 

прогону 7-8, з навантаженням і транспортуванням у 

сміття 

м3/т 28,74/68,97 

9.   Демонтаж металевого бар’єрного огородження з 

навантаженням і транспортуванням у металобрухт 
м.п./т 

337,08/ 

8,393 

10.  Демонтаж швелерів, що з’єднують бар’єрне та перильне 

огородження з навантаженням і транспортуванням у 

металобрухт 

м.п./т 6,8/0,084 

11.   Демонтаж металевого перильного огородження з 

навантаженням і транспортуванням у металобрухт 
м.п./т 

337,08/ 

16,18 

12.  Демонтаж накладних залізобетонних тротуарних блоків 

з асфальтобетонним покриттям на них, з 

транспортуванням у сміття 

м3/т 
50,61/ 

126,53 

13.  Різання залізобетонних діафрагм прогонової будови: 

- оббивання вручну бетону; 

- розрізання металевих накладок діафрагм товщ.10мм 

шт 

м3/т 

м.п. 

195 

0,30,72 

39,0 

14.  Демонтаж залізобетонних балок прогонової будови з 

транспортуванням у сміття 
шт./ м3/т 

49/445,9/ 

1114,75 

15.  Демонтаж залізобетонних балок прогонової будови з 

транспортуванням  
шт./ м3/т 2/10,0/25,0 

16.  Демонтаж підферменників м3/т 0,6/1,5 
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17.  Демонтаж  металевої тимчасової опори з 

транспортуванням і поверненням 

т 4,806 

18.  Демонтаж ригелів проміжних опор з навантаженням і 

вивезенням у сміття 

м3/т 47,3/118,25 

19.  Розбирання тіла проміжних опор на висоту 50см 

відбійними молотками з навантаженням і вивезенням у 

сміття 

м3/т 31,0/77,5 

20.  Розбирання захисного шару тіла проміжних опор на 

товщину 7см вручну з навантаженням і вивезенням у 

сміття 

м3/т 17,18/41,23 

21.  Розбирання захисного шару ростверку проміжних опор 

на товщину 7 см вручну з навантаженням і вивезенням у 

сміття 

м3/т 12,56/30,14 

22.  Демонтаж бетонних блоків шт/ м3/т 4/2,34/5,84 

23.  Розбирання відбійними молотками асфальтобетонного 

покриття на підходах ( протяжність 2х5м х7,2 м) h=15 см 

(ρ=2,3 т/м3) 

м2/т 72,0/24,84 

24.  Розробка ґрунту 1 групи тіла насипу за стоянами 

екскаватором 0,25м3 з переміщенням на відстань 100м 

м3/т 670/1206 

25.  Демонтаж існуючих перехідних плит 4,0х0,98х0,25м з 

транспортуванням у сміття 

шт/ м3/т 14/13,72/ 

35,0 

26.  Демонтаж лежнів під перехідні плити з 

транспортуванням у сміття 

м3/т 4,32/10,8 

27.  Розбирання залізобетонних конструкцій існуючих 

насадок та шафових стінок опор відбійними молотками з 

навантаженням і транспортуванням у сміття 

м3/т 8,75/21,88 

28.  
Витягання паль існуючих стоянів дизельмолотом 

шт/м3/т 12/16,2/ 

40,56 

СКЛАДНІ ДОПОМІЖНІ СПОРУДИ 

29.  Улаштування тимчасового об’їзду з грунту І групи з 

пошаровим ущільненням (kущ.=1,1;kвтр.=1,01) 

м3 7057,5 

30.  Планування верху земляного полотна на рівні низу 

дорожнього одягу мех. способом ґрунту ІІ групи 

м2 1973 

31.  Улаштування дорожнього одягу на тимчасовому об`їзді: 

- плити залізобетонні ПДН 6*2*0,14м 

- основа з щебеню фр. 40-70 h=100мм 

 

м2/м3 

м2/м3 

 

 1980/277,2 

1980/198,0 

32.  Відсипання укосів конусів  тимчасового проїзду з 

бутового каменю 

 

м3 

 

189,0 

33.  Транспортування з бази/на базу бетонних блоків ФБС 

24-3-6т 

шт./т 175/169,75 

34.  Улаштування тимчасового огородження на об`їзді (з 

наступним розбиранням та поверненням): 

- блоки залізобетонні ФБС 24-3-6т  

- Канат 10,5-Г-1-Л-Н-1770 ГОСТ 3067-88 

- Маячки сигнальні попереджувальні з автономним 

живленням 

пм 

 

шт./т 

п.м./кг 

 

шт. 

486,4 

 

139/134,83 

486,4/226,1 

 

225 

35.  Заглиблення віброзанурювачем металевих труб 

діаметром 630мм на середню глибину 15 м. з наступним 

витяганням та поверненням 

шт./т 

 

 

36/82,566 
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- метал неінвентарний (листовий прокат) т 0,621 

36.  Улаштування тимчасового мосту з елементів МІК (з 

наступним розбиранням та поверненням): 

- метал інвентарний 

 

 

т 

 

 

131,9 

37.  Улаштування плит дорожніх ПД 3х2х0.18 на 

тимчасовому мосту (з наступним розбиранням та 

поверненням) 

 

шт./м3 

 

90/97,2 

38.  Улаштування тимчасового огородження на тимчасовому 

мості  (з наступним розбиранням та поверненням) 

- блоки залізобетонні ФБС 24-3-6т  

- Канат 10,5-Г-1-Л-Н-1770 ГОСТ 3067-88 

- Маячки сигнальні попереджувальні з автономним 

живленням 

- перильне огородження (метал неінвентарний) 

пм 

 

шт./т 

п.м./кг 

 

шт. 

пм/т 

120,0 

 

36/34,92 

120/55,8 

 

55 

60/0,96 

39.  Улаштування тимчасового проїзду до монтажного 

майданчика ( для І-го, ІІ-го, ІІІ-го, ІV-го етапів 

будівельно-монтажних робіт): 

- планування основи бульдозером  

- влаштування щебеневої основи фр. 20-40 мм (h=0,2м); 

- монтаж плит ПД 6х2,0х0,14 м 

- розбирання плит ПД 6х2,0х0,14 м з транспортуванням: 

- на відстань до 1 км (в монтажний 

майданчик V-го етапу) 

- на базу 

розбирання щебеневої основи з транспортуванням: 

- на відстань до 1 км (64,0+54,5) 

                                     - на базу 

 

 

 

м2 

м2/м3 

шт./т 

 

шт./т 

шт./т 

 

 

м3 

м3 

 

 

 

774,0 

774,0/155,0 

40/168 

 

12/50,4 

28/117,6 

 

 

118,5 

49,5 

40.  Улаштування тимчасового проїзду до монтажного 

майданчика ( для V-го етапу будівельно-монтажних 

робіт): 

- планування основи бульдозером 

- влаштування щебеневої основи фр. 20-40 мм (h=0,2м); 

- монтаж плит ПД 6х2,0х0,14 м 

- розбирання плит ПД 6х2,0х0,14 м з транспортуванням: 

- на базу 

розбирання щебеневої основи з транспортуванням: 

                                     - на базу 

 

 

 

м2 

м2/м3 

шт./т 

 

шт./т 

 

м3 

 

 

 

320,0 

320,0/64,0 

52/218,4 

 

52/218,4 

 

64,0 

41.  Улаштування тимчасового монтажного майданчика для 

I-го етапу будівельно-монтажних робіт: 

- транспортування ґрунту з кар’єру 

- відсипання з пошаровим ущільнення дренуючого 

грунту (kущ.=1,1;kвтр.=1,01) 

- розбирання (з транспортуванням на відстань до  

1 км) ґрунту монтажного майданчика 

- планування основи бульдозером потужністю 79 кВт 

- відсипання щебеневої основи фр. 20-40 мм  

 

 

м3 

 

м3 

 

м3 

м2 

м2/м3 

 

 

94,44 

 

85,0 

 

85,0 

397,0 

397,0/79,5 
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- розбирання (з транспортуванням на відстань до 60м) 

щебеневої основи фр. 20-40 мм  

- монтаж/демонтаж (з транспортуванням на відстань до 

60 м) плит ПД 6х2,0х0,14 м 

 

м3 

 

шт./т 

 

79,5 

 

30/126,0 

42.  Улаштування тимчасового монтажного майданчика для 

ІI-го етапу будівельно-монтажних робіт: 

- планування основи бульдозером потужністю 79 кВт 

- відсипання щебеневої основи фр. 20-40 мм  

- розбирання (з транспортуванням на відстань до 60 м)  

щебеневої основи фр. 20-40 мм  

- монтаж/демонтаж (з транспортуванням на відстань до 

60 м) плит ПД 6х2,0х0,14 м 

 

 

м2 

м2/м3 

 

м3 

 

шт./т 

 

 

397,0 

397,0/79,5 

 

79,5 

 

30/126,0 

43.  Улаштування тимчасового монтажного майданчика для 

ІIІ-го етапу будівельно-монтажних робіт: 

- планування основи бульдозером потужністю 79 кВт 

- відсипання щебеневої основи фр. 20-40 мм  

- розбирання з транспортуванням щебеневої основи фр. 

20-40 мм: 

                                     - на відстань до 1 км 

                                     - на відстань до 60 м 

- монтаж плит ПД 6х2,0х0,14 м 

- розбирання плит ПД 6х2,0х0,14 м з транспортуванням: 

- на відстань до 1 км 

- на відстань до 60 м 

 

 

 

м2 

м2/м3 

 

м3 

м3 

 

шт./т 

шт./т 

шт./т 

 

 

 

397,0 

397,0/79,5 

 

12,1 

67,4 

 

30/92,4 

8/33,6 

22/92,4 

44.  Улаштування тимчасового монтажного майданчика для 

ІV-го етапу будівельно-монтажних робіт: 

- планування основи бульдозером потужністю 79 кВт 

- відсипання щебеневої основи фр. 20-40 мм  

- розбирання (з транспортуванням на відстань до 1 км)    

щебеневої основи фр. 20-40 мм  

- монтаж/демонтаж (з транспортуванням на відстань  

до 1 км) плит ПД 6х2,0х0,14 м 

 

 

м2 

м2/м3 

 

м3 

 

шт./т 

 

 

337,0 

337,0/67,4 

 

67,4 

 

22/92,4 

45.  Улаштування тимчасового монтажного майданчика для 

V-го етапу будівельно-монтажних робіт: 

- планування основи бульдозером потужністю 79 кВт 

- відсипання щебеневої основи фр. 20-40 мм  

- розбирання (з транспортуванням на базу)  щебеневої 

основи фр. 20-40 мм  

- монтаж/демонтаж (з транспортуванням на базу) плит 

ПД 6х2,0х0,14 м 

 

 

м2 

м2/м3 

 

м3 

 

шт./т 

 

 

991,0 

991,0/198,2 

 

198,2 

 

52/218,4 

46.   Транспортування з бази/на базу: 

 - елементи металевих риштувань ЛСП-2000 

- дерев’яні напівшпали 0,18х0,25х1,375 

 

т 

шт./м3 

 

1,287 

80/4,95 

47.  Монтаж/демонтаж металевого риштування ЛСП-2000 рази/т 9/1,287 

48.  - риштування для консолі монолітної плити   

49.  Влаштування/розбирання риштувань для консолі   
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монолітної плити довжиною 18 м: 

- прокат 

- лісоматеріали, сосна ІІ сорт 

- цвяхи 2,0х40 мм (1000 шт. - 0,949 кг) 

- блоки ФБС 24.4.6-Т 

 

т 

м3 

кг 

шт./ м3 

 

14,616 

9,6 

62,4 

24/13,8 

50.  Перестановка риштувань (попередній пункт) з 

додаванням 20% нового лісоматеріалу та цвяхів на 

кожну перестановку 

 

рази 

 

9 

51.  ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ 

  

52.  Транспортування з бази дорожніх знаків (трикутний 900 

мм) 

шт. 4 

53.  Транспортування з бази дорожніх знаків (круглий 700 

мм) 

шт. 11 

54.  Транспортування з бази дорожніх знаків (500х2250 мм) шт. 3 

55.  Транспортування з бази дорожніх знаків (350х1050 мм) шт. 2 

56.  Монтаж/демонтаж опор дорожніх знаків (металеві стійки 

СКМ1.35)  

шт. 9 

57.  Транспортування дорожніх знаків на базу  шт. 20 

58.  Транспортування з бази/на базу водоналивних дорожніх 

пластикових блоків  

 

шт. 

 

6 

59.  Монтаж / демонтаж 2 рази водоналивних дорожніх 

пластикових блоків тимчасового огородження 1500 х 800 

х 480 мм   

 

 

шт. 

 

 

6 

60.  Транспортування напрямних віх з бази на базу на 

відстань 30 км 

шт. 

 

22 

 

61.  
Рознесення напрямних віх вручну на відстань 100 м 

шт. 

 

22 

 

62.  

Монтаж / демонтаж світлових оповіщувачів  

шт. 

 

105+22=12

7 

 

Улаштування шпунтового огородження котловану проміжних опор 

63.  Транспортування шпунту ШК-1 з бази і на базу т 24,362 

64.  Транспортування інвентарного металу обв`язки 

котловану з бази і на базу 

т 3,674 

65.  Улаштування шпунту ШК-1, L=6,0 м (віброзанурення) 

(огородження котлованів проміжних опор)  

т 

разів 

24,362 

9 

66.  Улаштування обв`язки огородження котловану з 

інвентарного металу 

т 

разів 

3,674 

9 

67.  Витягання шпунту з поверненням т 

разів 

24,362 

9 

68.  Демонтаж обв`язки огородження котловану з 

інвентарного металу з поверненням 

т 

разів 

3,362 

9 

УЛАШТУВАННЯ ПРОМІЖНИХ ОПОР 

69.  Розроблення ґрунту екскаватором одноківшовим 

місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням і 

транспортуванням на відстань до 100м для подальшого 

використання на об`єкті (1 група ґрунтів) 

 

м3 

 

 

 

506,5 
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3,56*11,56*(2,67+2,25+2,19)=293м3 

- в т.ч. заторфованого грунту 3,56*11,56*1*3=124м3 

 

м3 

 

124 

70.  Доробка вручну, зачищення дна i стінок вручну, з 

викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених 

механізованим способом 293*0,05=14,65 

 

 

м3 

 

 

18,0 

71.  Забивання збірних залізобетонних паль дизель-молотом: 

(14,0 пм*6шт*9) 

- збірний залізобетон – палі С14-35Т5 довжиною 14м 

перерізом 35х35см (вага од. 4,3т) 

 

п.м. 

 

шт./ м3 

 

756 

 

54/92,61 

72.  Збивання голів паль 35х35см з транспортуванням в 

сміття 

шт. 54 

73.  Улаштування підготовки під монолітні ростверки, 

монолітний бетон В7,5  (h=500 мм) 

12,2*3,2*0,5*9=175,68 

 

м3 

 

175,68 

74.  Улаштування посилення монолітних ростверків: 

- монолітний бетон В30 F200, W6  

 арматура: 

- А-І Ø6 

- А-ІІІ Ø10 

- А-ІІІ Ø16 

- А-ІІІ Ø25 

- в’язальний дріт  

- нанесення шару адгезії  

- обмащувальна ізоляція із бітумної мастики  у 2 шари 

(по площі 40,85*9=367,65 м2)  

- перфорація отворів Ø30 мм h=500 мм в тілі існуючого 

ростверка 

- епоксидний клей 

 

м3 

 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

м2 /кг 

 

м2 

 

шт. 

кг 

 

136,0 

 

       180 

1746 

4509 

1251 

38 

294/588 

 

367,65 

 

450 

13,35 

75.  Улаштування посилення тіла проміжних опор: 

бетонування тіла проміжних опор 

 монолітний бетон  В30, F200, W6, щебінь фр. 5-10 мм  

      арматура: 

- А-І Ø8 

- А-ІІІ Ø12 

- А-ІІІ Ø25 

- в’язальний дріт 

- нанесення шару адгезії (2кг/м2) 

шт 

 

м3 

 

кг 

кг 

кг 

кг 

м2/кг 

9 

 

121,5 

 

2716 

3934 

12092 

94 

333,0/666,0 

76.  Обмащувальна гідроізоляція поверхонь, що контактують 

з грунтом, з бітумної мастики, у 2 шари, при площі 

поверхні (одного шару) 

м2 413,32 

77.  Улаштування монолітних ригелів: 

- монолітний бетон В30 F200, W6  

 арматура: 

- А-І Ø6 

- А-І Ø8 

- А-І Ø10 

- А-ІІІ Ø28 

- в’язальний дріт  

 

м3 

 

кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

 

103,67 

 

90 

2340 

720 

16650 

99 

78.  Зворотня засипка котловану ґрунтом 1 групи 

(використати незаторфований грунт від розробки 

котловану) екскаватором 0,25 м3 з пошаровим 

ущільненням kущ=1,1 

 

м3 

 

158,2 
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79.  Перевезення залишків ґрунту у сміття  (коефіцієнт 

розпушення 1,1) 

 

м3 

 

173,4 

80.  Улаштування підферменників проміжних опор: 

- монолітний бетон В35 F200, W6, щебінь фр. 5-10 мм 

- арматура А-І Ø8 

- в’язальний дріт 

- нанесення шару адгезії 

 

м3 

кг 

кг 

м2/кг 

 

17,63 

1531 

7,7 

61/122,0 

81.  Нанесення зносостійкого покриття в льодорізній частині 

тіла проміжних опор: 

- підготовка поверхні гідроструменевим способом 

- грунтування підготовленної бетонної поверхні 

поліуретановою смолою MC-Floor Topspeed SC 

(витрата 0,18 кг/м2) 

- шпаклювання бетонної поверхні піщано-

поліуретановою сумішшю MC-Floor Topspeed SC 

(пропорція змішування за масою 1:2) (витрата 

0,3кг/м2) 

- присипання сухим кварцевим піском фр.0,1-0,3мм 

(витрата 0,6 кг/м2) 

- додавання до смоли тиксотропного агенту MC-

Stellmittel TX 19 (витрата 0,015 кг/м2) 

- захист поверхні у 2 шари MC-DUR 2496 CTP (витрата 

2*0,15 кг/м2) 

 

м2 

м2 

 

 

м2/кг 

 

 

 

м2/кг 

 

м2/кг 

 

кг 

 

м2/кг 

 

40,0 

40,0 

 

 

40/7,2 

 

 

 

40/12,0 

 

40/24,0 

 

0,6 

 

80/12,0 

82.  Нанесення на бетонні поверхні захисно-декоративного 

покриття з додаванням фарбуючого пігменту: 

- підготовка поверхні водоструменевим способом 

- грунтовка для бетонних основ MC-Color Primer 

(витрата 0,1 кг/м2) 

- захисно-декоративне покриття MC-Color Failure Pure у 

2 шари  (загальна витрата 0,5кг/м2)  

 

 

м2 

 

м2/кг 

 

м2/кг 

 

 

762 

 

762/ 76,2 

 

762/381,0 

83.  Встановлення гумових опорних частин: 

- ГОЧ 400х300х78 мм (вага 1 шт. – 24,1 кг) 

- пластифікований цементний розчин  

 

шт./т 

м3 

 

126/3,037 

0,4 

УЛАШТУВАННЯ СТОЯНІВ 

84.  Забивання збірних залізобетонних паль дизель-молотом: 

(14,0пм*24шт*2) 

- збірний залізобетон – палі С14-35Т4 довжиною 14м 

перерізом 35х35см (вага од. 3,4т) 

 

п.м. 

 

шт./м3 

 

696 

 

48/82,32 

85.  Збивання голів паль 35х35см з транспортуванням в 

сміття 

шт. 48 

86.  Улаштування підготовки під монолітні ростверки, 

монолітний бетон В7,5  (h=200 мм) 

2,25*13,1*0,2*2=5,895*2=11,79 

 

м3 

 

11,79 

87.  Улаштування ростверків крайніх опор: 

- монолітний бетон В30 F200 W6 

- арматура: 

А-ІІІ Ø12 

А-ІІІ Ø16 

- в`язальний дріт 

- нанесення адгезійного прошарку (2 кг/м2) 

 

м3 

 

т 

т 

т 

м2/кг 

 

69,2 

 

5,407 

1,922 

0,037 

11,3/22,6 

88.  Улаштування шафових стінок та відкрилків стоянів: 

бетонування монолітних шафових стінок та відкрилків 
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 монолітний бетон  В30, F200, W6, щебінь фр. 5-10 мм  

      арматура: 

- А-І Ø8 

- А-ІІІ Ø12 

- в’язальний дріт 

- нанесення адгезійного прошарку (2 кг/м2) 

м3 

 

т 

т 

т 

м2/кг 

22,85 

 

0,087 

1,815 

0,01 

14,0/28,0 

89.  Улаштування підферменників крайніх опор: 

- монолітний бетон В35 F200, W6, щебінь фр. 5-10 мм 

- арматура А-І Ø8 

- в’язальний дріт 

- нанесення шару адгезії 

 

м3 

кг 

кг 

м2/кг 

 

1,69 

60 

1,0 

2,2/4,4 

90.  Обмащувальна гідроізоляція поверхонь, що контактують 

з грунтом, з бітумної мастики, у 2 шари, при площі 

поверхні (одного шару) 

м2 189,26 

91.  Нанесення на бетонні поверхні захисно-декоративного 

покриття з додаванням фарбуючого пігменту: 

- підготовка поверхні водоструменевим способом 

- грунтовка для бетонних основ MC-Color Primer 

(витрата 0,1 кг/м2) 

- захисно-декоративне покриття MC-Color Failure Pure у 

2 шари  (загальна витрата 0,5кг/м2) 

 

 

м2 

 

м2/кг 

 

м2/кг 

 

 

141,3 

 

141,3/14,13 

 

141,3/70,65 

92.  Встановлення гумових опорних частин: 

- ГОЧ Freyssinet 400х300х78 мм (вага 1 шт. – 24,1 кг) 

- пластифікований цементний розчин 

 

шт./т 

м3 

 

14/0,337 

0,06 

ВСТАНОВЛЕННЯ БАЛОК ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ 

93.  Монтаж балок прогонової будови автомобільним краном 

вантажопідйомністю 50т за допомогою траверси: 

 - Балка БМ-16,76, довжина балки 16,76м, маса 14,05 т 

 

 

шт./м3 

 

 

70/392,7 

МОСТОВЕ ПОЛОТНО 

94.  Плити незнімної опалубки: 

- хризотилцементні листи пресовані ЛПП 1160*2400*40 

 

м3 

 

47,44 

95.  Монтаж плит незнімної опалубки ЛПП 1160х2400х40 мм 

вагою 0,26 т 

 

шт./м3 

 

426/47,44 

96.  Знепилювання поверхні плит балок прогонових будов та 

плит незнімної опалубки 

 

м2 

 

1753 

97.  Підготовка поверхні водоструменевим способом під 

нанесення шару адгезії 

м2 709 

98.  Улаштування шару адгезії з полімербетону по поверхні 

балок прогонової будови  

 

м2/кг 

 

709/1418 

99.  Улаштування монолітної плити: 

Монолітний бетон В30 F300, W8, фракція щебеню 5-10 

мм 

Арматура: 

- А-І   Ø 8 мм 

- А-ІІІ   Ø 12 мм 

- А-ІІІ   Ø 16 мм 

В’язальний дріт 

 

м3 

 

 

т 

т 

т 

т 

 

450 

 

 

1,271 

25,502 

86,442 

0,566 

100.  Улаштування вузлів температурної нерозрізності 

мостового полотна: 

- укладання прокладок з рулонної гідроізоляції на 

балки прогонової будови (0,6*1,2*2*7*7) 

- армування асфальтобетону георешіткою по типу 

Armatex RSR 50/50 (5,2*9*7) 

 

шт 

 

м2 

 

м2 

 

7 

 

71,0 

 

328,0 
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101.  Улаштування водовідвідних трубок оцинкованих марки 

М-1: 

деталі трубок: 

- труба d-180x10 ГОСТ8734-75 (оцинкована) 

- труба d-200x9 ГОСТ8734-75 (оцинкована) 

- листова сталь h=10мм (оцинкована) 

- решітка водовідвідної трубки (чавун) 

- воронка водовідвідної трубки (чавун) 

- герметик поліуретановий 

 

шт./т 

 

пм./т 

пм./т 

т 

шт./т 

шт./т 

л 

 

60/2,571 

 

30,0/1,26 

21,0/0,9 

0,42 

60/0,96 

60/0,75 

70,2 

102.  Влаштування дренажних трубок оцинкованих марки 

 М-2: 

деталі трубок: 

- труба d-50x3 ГОСТ8734-75 (оцинкована) 

- листова сталь h=3мм (оцинкована) 

- оцинкований перфорований лист 130х130х1 мм 

 

шт./т 

 

пм./т 

т 

шт/т 

 

116,0/0,187 

 

 40,6/0,141 

0,046 

116/0,015 

103.  Улаштування вузлів посилення плити: 

Монолітний бетон В30 F300, W8, фракція щебеню 5-10 

мм 

Адгезійний прошарок по бетону (2 кг/м2) 

Арматура: 

- А-І   Ø 12 мм 

- А-ІІІ   Ø 16 мм 

- А-ІІІ   Ø 32 мм 

В’язальний дріт 

 

м3 

 

м2/кг 

 

т 

т 

т 

т 

 

5,6 

 

52/104 

 

0,52 

0,89 

1,63 

0,02 

104.  Знепилення поверхні монолітної плити  м2 2184 

105.  Влаштування рулонної гідроізоляції  

- ґрунтовка бітумно-полімерна, витрати 0,5 л/м2 

гідроізоляція рулонна 

 

м2/л 

м2 

 

2184/1092 

2184 

106.  Влаштування бордюру 1ГП (210х150х1000) 

- цементний розчин М150 

- свердління отворів Ø 18 мм в бордюрі на h=8 см 

- анкер А-ІІІ Ø 16 мм 

- епоксидний клей 

шт./м3 

м3 

шт. 

т 

л 

338/10,65 

1,2 

676 

0,320 

13,52 

107.  Улаштування монолітних тротуарів: 

- монолітний бетон В30 F300 W8 

- комунікаційна труба Ø90 

-пружня вкладка з двох шарів гідроізоляції 

- арматура: 

- А-І Ø 8 мм 

- А-ІІІ Ø 12 мм 

- А-ІІІ Ø 16 мм 

- в`язальний дріт 

 

м3 

м.п 

м2 

 

т 

т 

т 

т 

 

150 

1343 

10,8 

 

1,123 

17,906 

 4,246 

0,116 

108.  Нарізання поперечної штраби на тротуарних ділянках 

шириною 4 см на глибину 2см (алмазне різання) 

 

п.м. 

 

25,2 

109.  Заповнення штраби герметиком: 

- бітумний герметик (1,5кг/л) 

- поліуретанова ґрунтовка (0,2 кг/м2) 

 

л 

м2/кг 

 

10,2 

2,02/0,4 

110.  Улаштування деформаційних швів з гумовим профілем:   
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- конструкція деформаційного шва 

- знепилення поверхонь та нанесення адгезійного 

прошарку (2 кг/м2) 

- арматура А-ІІІ Ø 16 мм 

- поліуретановий герметик 

- монолітний бетон В30 F300 W12 

п.м. 

 

м2/кг 

т 

кг 

м3 

51,28 

 

49,3/98,6 

0,742 

53,3 

7,75 

111.  Влаштування поздовжнього дренажу: 

- щебінь фракції 3-10 мм (93,5 %) 

- епоксидна смола (5,5 %) 

- пластифікатор – фуриловий спирт, 1,3 т/м3 (0,5 %) 

- затверджувач – поліетиленполіамін, 1,05 т/м3 (0,5 %) 

м3 

м3 

т 

т 

т 

6,35 

5,94 

0,63 

0,041 

0,032 

112.  Улаштування бітумно-полімерної стрічки 10х40мм  

- бітумна грунтовка (0,2 кг/м2) 

п.м. 

м2/кг 

337,08 

17,0/3,4 

113.  Улаштування асфальтобетонного покриття на мосту: 

- нижній шар покриття h=5 см 

Асфальтобетон.АСГ.Др.Щ.А-20.НП.1.БМПА 60/90-53 

- розлив бітумної емульсії ЕКМШ-50 0,4л/м2 

- верхній шар покриття h=6см Асфальтобетон. ЩМА-20, 

БМПА 60/90-53  

 

 

м2 

м2 

 

м2 

 

 

1517 

1517 

 

1517 

114.  Улаштування тонкошарового зносостійкого покриття на 

тротуарах: 

- підготовка поверхні гідроструменевим способом 

- грунтування підготовленної бетонної поверхні 

поліуретановою смолою MC-Floor Topspeed SC 

(витрата 0,2 кг/м2) 

- нанесення шару поліуретанової смоли MC-Floor 

Topspeed (витрата 0,3 кг/м2) 

- присипання поверхні сухим кварцевим піском фр. 0,2-

0,6мм (витрата 2,0 кг/м2) 

- нанесення фінішного ламінуючого шару з 

поліуретанової смоли MC-Floor Topspeed (витрата 0,4 

кг/м2) 

 

м2 

м2 

 

 

м2/кг 

 

м2/кг 

 

м2/кг 

 

 

м2/кг 

 

605 

605 

 

 

605/121,0 

 

605/181,5 

 

605/1210,0 

 

 

605/242,0 

115.  Улаштування перильного огородження на мосту 

(оцинкованого) 

п.м./т 352/- 

116.  Улаштування бар`єрного огородження на мосту  

11МО-КЖ.1,0.280/0,6 оцинкованого 

п.м./т 338/14,77 
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117.  Нанесення на бетонні поверхні балок, монолітної плити 

та тротуарів захисно-декоративного покриття типу 

«мембрана» з додаванням фарбуючого пігменту: 

- підготовка поверхні водоструменевим способом 

- грунтовка для бетонних основ MC-Color Primer 

(витрата 0,1 кг/м2) 

- захисно-декоративне покриття MC-Color Failure Pure у 

2 шари  (загальна витрата 0,5кг/м2) 

 

 

 

м2 

 

м2/кг 

 

м2/кг 

 

 

 

4987 

 

4987/498,7 

 

4987/2494 

СПРЯЖЕННЯ МОСТУ З НАСИПОМ  

118.  Відсипання насипу за стоянами мосту з піску сухого 

(дренуючого): 

- розробка грунту І групи екскаватором «пряма лопата» 

ємністю 0,5м3 (об’ємна вага 1,8 т/м³; К ущ=1,1; К 

втр.=1,01) з навантаженням і транспортуванням 

автосамоскидами 

 

 

 

м3 

 

 

 

513 

119.  Ущільнення грунту пневматичними котками вагою до 25 

т шарами по 30 см при 8 проходах по одному сліду з 

поливанням водою 50% грунту 

 

 

м3 

 

 

462 

120.  Улаштування монолітних лежнів: 

- монолітний бетон В25 F200 W6 

- арматура А-ІІІ Ø 10 мм 

- арматура А-ІІІ Ø 16 мм 

- арматура А-ІІІ Ø 25 мм 

- в`язальний дріт 

- щебенева основа фр. 20-40 

- обмащувальна гідроізоляція бітумною мастикою у 2 

шари (по площі 13,48) 

 

м3 

т 

т 

т 

т 

м3 

 

м2 

 

6,11 

0,069 

0,244 

0,445 

0,005 

13,1 

 

26,96 

121.  Улаштування збірно-монолітних перехідних плит: 

- плити перехідні П400.124.30 збірний залізобетон В30  

 

- плити перехідні П400.98.30 збірний залізобетон В30 

- перфорація отворів шафових стінок Ø 24 мм 

-улаштування хімічних анкерів 

-епоксидний клей 

- монолітний бетон В30 

- арматура А-ІІІ Ø 18 мм (L-10440*8*2) 

- щебенева основа фр. 20-40 h=10 см 

- обмащувальна гідроізоляція бітумною мастикою у 2 

шари (по площі 93,8м2) 

- цементний розчин М150 

 

шт./м3/т 

 

шт./м3/т 

шт. 

т 

л 

м3 

т 

м3 

 

м2 

м2/м3 

 

12/12,96/ 

32,4 

4/3,52/8,8 

16 

0,03 

3,04 

2,86 

0,303 

6,4 

 

187,6 

4,77/0,08 

122.  Улаштування службових сходів з монолітного бетону: 

- монолітний бетон сходинок В30 

- арматура сходинок Ø8 А240С 

- бетон монолітної підготовки сходів В30 

- арматура монолітної підготовки Ø8 А240С 

- бортовий камінь БР100.30.18 

м3 

т 

м3 

т 

шт./т 

м3 

4,9 

0,36 

10,53 

0,052 

78/10,14 

4,5 
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- щебенева підготовка 

 

  

УКРІПЛЕННЯ КОНУСІВ ТА ВОДОСКИДНІ ПРИСТРОЇ 

123.  Відсипання насипу конусів з піску сухого (дренуючого): 

- розробка грунту І групи екскаватором «пряма лопата» 

ємністю 0,5м3 (об’ємна вага 1,8 т/м³; К ущ=1,1; К 

втр.=1,01) з навантаженням і транспортуванням 

автосамоскидами 

 

 

 

м3 

 

 

 

1000 

124.  Ущільнення грунту пневматичними котками вагою до 25 

т шарами по 30 см при 8 проходах по одному сліду з 

поливанням водою 50% грунту 

 

 

м3 

 

 

900 

125.  Укріплення укосів конусів 

-монолітний бетон укріплення h-120мм B20 F200 W6 

-щебінь фр. 20-40 

м³ 

м³ 

60,0 

66,0 

126.  Улаштування монолітного бетонного упору  

-розробка грунту траншеї 

- монолітний бетон В20,F200, W6 

- щебінь фр. 20 – 40 мм,  h=10 см 

- обмащувальна гідроізоляція 

- кам’яний накид 

м³ 

м³ 

м³ 

м2 

м³ 

99,0 

26,4 

7,7 

176,0 

38,5 

127.  Влаштування водовідвідного колектору: 

- труба ПВХ d=200 мм 

- труба ПВХ d=315 мм 

- трійник 200мм 

- коліно 90˚ 200мм 

- ревізія 200мм 

- адаптер 200-315мм 

- трійник 315мм 

- коліно 90˚ 315мм 

- металева смуга 40х2 L-1750 

- анкер М16 

- хомут металевий 200мм 

- шпилька М12 

- епоксидний клей 

 

м.п. 

м.п. 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт/кг 

кг 

кг 

кг 

кг 

 

345,0 

30,0 

 60 

5 

24 

4 

2 

2 

222/272,0 

35,52 

5 

2,5 

1,5 

128.  Улаштування очисної споруди зливових вод (сепаратор 

нафтопродуктів): 

- сепаратор нафтопродуктів і піску ПБМО700-10 

Rainpark, продуктивністю 10л/с 

- щебенева основа фр. 20-40, h=100мм 

- труба ПВХ d=315 мм 

 

 

 

шт. 

м2/м3 

п.м. 

 

 

 

2 

6,0/0,6 

20,0 

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ 

129.  Зрізання рослинного шару грунту бульдозером (h=20см) 

з переміщенням до 100м 

м2 830 

130.  Насування рослинного шару грунту бульдозером 

(h=20см) 

м2 830 

 


